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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 36 309,01 zł 40 266,67 zł 21 263,34 zł

2 Stan surowy otwarty 137 977,88 zł 154 555,41 zł 74 990,39 zł

3 Stan surowy zamknięty 23 878,28 zł 24 270,16 zł 22 389,76 zł

4 Stan deweloperski 82 897,09 zł 93 962,46 zł 40 851,03 zł

5 Stan wykończeniowy 36 300,84 zł 38 958,04 zł 26 207,51 zł

razem (netto) 317 363,10 zł 352 012,74 zł 185 702,03 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 36 309,01 zł 40 266,67 zł 21 263,34 zł

1.1 Roboty ziemne 2 469,39 zł 3 118,29 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 33 839,62 zł 37 148,38 zł 21 263,34 zł

2 Stan surowy otwarty 137 977,88 zł 154 555,41 zł 74 990,39 zł

2.1 Konstrukcja drewniana nadziemia 63 261,76 zł 72 824,05 zł 26 934,60 zł

2.2 Konstukcje murowe nadziemia 11 045,90 zł 11 416,93 zł 9 636,42 zł

2.3 Dach - konstrukcja 20 018,44 zł 21 633,33 zł 13 883,56 zł

2.4 Dach - pokrycie 43 651,78 zł 48 681,10 zł 24 535,81 zł

3 Stan surowy zamknięty 23 878,28 zł 24 270,16 zł 22 389,76 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 23 878,28 zł 24 270,16 zł 22 389,76 zł

4 Stan deweloperski 82 897,09 zł 93 962,46 zł 40 851,03 zł

4.1 Podłoża i posadzki 16 463,47 zł 18 335,14 zł 9 350,47 zł

4.2 Okładziny wewnętrzne 35 740,77 zł 39 430,87 zł 21 717,55 zł

4.3 Elewacja 30 692,85 zł 36 196,45 zł 9 783,01 zł

5 Stan wykończeniowy 36 300,84 zł 38 958,04 zł 26 207,51 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 4 711,11 zł 5 062,43 zł 3 378,31 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 6 352,88 zł 7 357,39 zł 2 529,80 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 16 683,45 zł 17 248,73 zł 14 532,72 zł

5.4 Malowanie 4 113,61 zł 4 705,98 zł 1 872,55 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 4 439,79 zł 4 583,51 zł 3 894,13 zł

razem (netto) 317 363,10 zł 352 012,74 zł 185 702,03 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – BILBO_KAN

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w I kwartale 2021 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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