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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 47 396,31 zł 52 946,80 zł 27 062,27 zł

2 Stan surowy otwarty 193 419,87 zł 212 646,44 zł 123 031,80 zł

3 Stan surowy zamknięty 23 093,51 zł 24 064,86 zł 19 537,82 zł

4 Stan deweloperski 117 173,75 zł 130 766,13 zł 67 407,16 zł

5 Stan wykończeniowy 100 645,43 zł 112 988,50 zł 55 447,77 zł

razem (netto) 481 728,87 zł 533 412,73 zł 292 486,82 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 47 396,31 zł 52 946,80 zł 27 062,27 zł

1.1 Roboty ziemne 5 946,49 zł 7 567,41 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 41 449,82 zł 45 379,39 zł 27 062,27 zł

2 Stan surowy otwarty 193 419,87 zł 212 646,44 zł 123 031,80 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 45 591,10 zł 48 545,12 zł 34 773,32 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 57 762,49 zł 64 785,99 zł 32 050,92 zł

2.3 Dach - konstrukcja 22 370,60 zł 24 576,64 zł 14 293,80 zł

2.4 Dach - pokrycie 67 695,68 zł 74 738,69 zł 41 913,76 zł

3 Stan surowy zamknięty 23 093,51 zł 24 064,86 zł 19 537,82 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 23 093,51 zł 24 064,86 zł 19 537,82 zł

4 Stan deweloperski 117 173,75 zł 130 766,13 zł 67 407,16 zł

4.1 Podłoża i posadzki 19 896,36 zł 22 076,85 zł 11 911,27 zł

4.2 Ścianki działowe 10 174,59 zł 10 815,36 zł 7 826,89 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 39 303,49 zł 44 867,31 zł 18 936,35 zł

4.4 Elewacja 47 799,31 zł 53 006,61 zł 28 732,65 zł

5 Stan wykończeniowy 100 645,43 zł 112 988,50 zł 55 447,77 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 9 539,39 zł 10 540,69 zł 5 872,50 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 17 337,99 zł 21 095,60 zł 3 584,00 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 49 917,66 zł 54 767,31 zł 32 158,07 zł

5.4 Malowanie 11 812,88 zł 14 003,42 zł 3 787,42 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 12 037,51 zł 12 581,48 zł 10 045,78 zł

razem (netto) 481 728,87 zł 533 412,73 zł 292 486,82 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – BONO 2

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2021 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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