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SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny — BONO drewniany

warto$¢ realizacji

warto$¢ realizacji

L.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatow wraz z kosztem materiatow
1 Stan ,,0” budynku 53 415,91 zt 58 591,32 zt 33673,11 zt
2 Stan surowy otwarty 139 353,75 zt 157 077,22 z 71743,64 zt
3 Stan surowy zamkniety 12 720,08 zt 12 998,81 zt 11 656,59 zt
4 Stan deweloperski 77 483,33 zt 87 286,04 zt 40 071,40 zt
5 Stan wykonczeniowy 42 495,81 zt 47 953,85 zt 21 680,54 zt
razem (netto) 325 468,88 zt 363 907,24 zi 178 825,28 zt
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkowg Wartoscig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow
i rozwigzan technologicznych inwestycji.
Jedyng miarodajng wyceng kosztéw robét budowlanych jest kosztorys sporzadzony w oparciu o przedmiar robot
wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektéw budowlanych BCO cz.
oraz cennikow RMS wydawnictwa Sekocenbud w Il kwartale 2019 roku.
wartos¢ realizacji warto$¢ realizacji
l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatow
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatéw
1 Stan ,0” budynku 53 415,91 zt 58 591,32 zt 33 673,11 zt
1.1 Roboty ziemne 2 980,89 zt 3763,44 z 0,00 zt
1.2 |Fundamenty 50 435,02 zt 54 827,88 zt 33 673,11 zt
2 Stan surowy otwarty 139 353,75 zt 157 077,22 zt 71743,64 zt
2.1 |Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 4 637,49 zt 5048,15 zt 3070,43 zt
2.2 |Konstukcja nadziemia - roboty zelbetowe 4 129,59 zt 4 487,91 z# 2762,23 zt
2.3 |Konstukcja nadziemia - roboty ciesielskie 62 046,73 zt 71916,35 z 24 392,03 zt
2.4 |Dach - konstrukcja 24 851,02 zt 27 024,81 zt 16 555,83 zt
2.5 |Dach - pokrycie 43 688,92 zt 48 600,00 zt 24 963,12 zt
3 Stan surowy zamkniety 12 720,08 zt 12 998,81 zt 11 656,59 zt
3.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 12 720,08 zt 12 998,81 zt 11 656,59 zt
4 Stan deweloperski 77 483,33 zt 87 286,04 zt 40 071,40 zt
4.1 |Podtoza i posadzki 17 915,53 zt 20 360,22 zt 8 582,64 zt
4.3 |Tynki i oktadziny wewnetrzne 36 628,49 zt 40 640,92 zt 21 317,26 zt
4.4 |Elewacja 22 939,31 zt 26 284,90 zt 10 171,50 zt
5 Stan wykonczeniowy 42 495,81 zt 47 953,85 zt 21 680,54 zt
5.1 Oktadziny wewnetrzne - glazura 7 068,93 zt 8 078,90 zt 3214,74
5.2 |Okfadziny wewnetrzne - gipsy 4 863,37 zt 5 882,02 z 974,95 zt
5.3 |Posadzki - wykonczenie 22 462,34 zt 25139,15 zt 12 248,92 zt
5.4 |Malowanie 3136,15 zt 3582,16 zt 1 446,85 zt
5.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 4 965,02 z 5271,62 z 3795,08 zt
razem (netto) 325 468,88 zt 363 907,24 zt 178 825,28 zt




