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SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny — IRYSEK 2

warto$¢ realizacji

warto$¢ realizacji

L.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatow wraz z kosztem materiatow
1 Stan ,0” budynku 54 559,58 zt 60 856,58 zt 30 055,92 zt
2 Stan surowy otwarty 162 949,55 zt 181 761,28 zt 8977241 z
3 Stan surowy zamkniety 24 861,82 zt 25791,22 zt 21 247,49 zt
4 Stan deweloperski 101 809,33 zt 114 101,51 z 54 010,09 zt
5 Stan wykonczeniowy 70 784,97 zt 78 945,83 zt 39 033,63 zt
razem (netto) 414 965,25 zi 461 456,42 zi 234 119,54 zt
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkowg Wartoscig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow
i rozwigzan technologicznych inwestycji.
Jedyng miarodajng wyceng kosztéw robét budowlanych jest kosztorys sporzadzony w oparciu o przedmiar robot
wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektéw budowlanych BCO cz.
oraz cennikow RMS wydawnictwa Sekocenbud w | kwartale 2020 roku.
wartos¢ realizacji warto$¢ realizacji
l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatow
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatéw

1 Stan ,0” budynku 54 559,58 zt 60 856,58 zt 30 055,92 zt
1.1 Roboty ziemne 6 505,42 zt 8 176,94 zt 0,00 zt
1.2 |Fundamenty 48 054,16 zt 52 679,64 zt 30 055,92 zt
2 Stan surowy otwarty 162 949,55 zt 181 761,28 zt 89 772,41 zt
2.1 |Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 28 857,14 zt 30 805,19 zt 21 281,21 z
2.2 |Konstukcja nadziemia - roboty zelbetowe 50 880,87 zt 57 564,85 zt 24 886,44 zt
2.3 |Dach - konstrukcja 25 082,10 zt 28 061,10 zt 13 497,56 zt
2.4 |Dach - pokrycie 58 129,44 zt 65 330,14 z 30 107,20 zt
3 |Stan surowy zamkniety 24 861,82 zt 25791,22 zt 21 247,49 zt
3.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 24 861,82 zt 25791,22 zt 21 247,49 zt
4 Stan deweloperski 101 809,33 z 114 101,51 z 54 010,09 zt
4.1 |Podtoza i posadzki 34 151,22 zt 37 154,85 zt 22 472,88 zt
4.2 |Scianki dziatowe 9 264,38 zt 10 257,06 zt 5 406,39 zt
4.3 |Tynki i oktadziny wewnetrzne 21 114,06 zt 24 926,28 zt 6 276,64 zt
4.4 |Elewacja 37 279,67 zt 41 763,32 zt 19 854,18 zt
5 Stan wykonczeniowy 70 784,97 zt 78 945,83 zt 39 033,63 zt
5.1 Oktadziny wewnetrzne - glazura 7 370,39 zt 8 196,21 zt 4 157,70 zt
5.2 |Okfadziny wewnetrzne - gipsy 12 834,65 zt 15 305,57 zt 3 231,99 z
5.3 |Posadzki - wykonczenie 32731,51 zt 35 768,95 zt 20 916,62 zt
5.4 |Malowanie 8 908,36 zt 10 345,52 zt 3 301,82 zt
5.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 8 940,06 zt 9 329,58 zt 7 425,50 zt
razem (netto) 414 965,25 zt 461 456,42 zt 234 119,54 zt




