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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 65 440,00 zł 74 107,95 zł 32 293,86 zł

2 Stan surowy otwarty 169 014,66 zł 194 034,83 zł 74 679,23 zł

3 Stan surowy zamknięty 39 884,23 zł 40 945,12 zł 33 574,62 zł

4 Stan deweloperski 201 146,34 zł 231 203,11 zł 87 956,05 zł

5 Stan wykończeniowy 45 890,12 zł 50 796,69 zł 26 519,57 zł

razem (netto) 521 375,35 zł 591 087,70 zł 255 023,33 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 65 440,00 zł 74 107,95 zł 32 293,86 zł

1.1 Roboty ziemne 4 277,25 zł 5 486,09 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 61 162,75 zł 68 621,86 zł 32 293,86 zł

2 Stan surowy otwarty 169 014,66 zł 194 034,83 zł 74 679,23 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 48 769,95 zł 55 683,99 zł 22 560,54 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 26 710,02 zł 31 703,09 zł 8 370,25 zł

2.3 Dach - konstrukcja 28 356,78 zł 31 553,91 zł

2.4 Dach - pokrycie 65 177,91 zł 75 093,84 zł 27 921,92 zł

3 Stan surowy zamknięty 39 884,23 zł 40 945,12 zł 33 574,62 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 39 884,23 zł 40 945,12 zł 33 574,62 zł

4 Stan deweloperski 201 146,34 zł 231 203,11 zł 87 956,05 zł

4.1 Podłoża i posadzki 36 544,43 zł 40 982,27 zł 19 345,12 zł

4.2 Ścianki działowe 12 473,99 zł 14 403,89 zł 5 238,74 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 85 278,29 zł 95 258,27 zł 46 379,47 zł

4.4 Elewacja 66 849,63 zł 80 558,68 zł 16 992,72 zł

5 Stan wykończeniowy 45 890,12 zł 50 796,69 zł 26 519,57 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 3 350,26 zł 3 679,26 zł 2 030,13 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 8 702,29 zł 10 427,11 zł 2 407,84 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 18 652,45 zł 19 671,44 zł 13 979,93 zł

5.4 Malowanie 8 986,25 zł 10 452,26 zł 3 551,63 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 6 198,87 zł 6 566,62 zł 4 550,04 zł

razem (netto) 521 375,35 zł 591 087,70 zł 255 023,33 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – Gaja II kan

wartość realizacji 

systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 

systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 

systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 

systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie 

 cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w II kwartale 2024 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
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