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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 32 668,39 zł 36 364,80 zł 18 604,14 zł

2 Stan surowy otwarty 201 067,77 zł 221 259,09 zł 124 272,10 zł

3 Stan surowy zamknięty 21 881,16 zł 22 371,66 zł 20 014,98 zł

4 Stan deweloperski 129 627,45 zł 146 310,13 zł 66 140,16 zł

5 Stan wykończeniowy 74 728,45 zł 79 349,36 zł 57 143,64 zł

razem (netto) 459 973,22 zł 505 655,04 zł 286 175,02 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 32 668,39 zł 36 364,80 zł 18 604,14 zł

1.1 Roboty ziemne 2 225,35 zł 2 811,14 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 30 443,04 zł 33 553,66 zł 18 604,14 zł

2 Stan surowy otwarty 201 067,77 zł 221 259,09 zł 124 272,10 zł

2.1 Konstrukcja drewniana nadziemia 85 610,32 zł 97 109,63 zł 41 870,33 zł

2.2 Konstukcje murowe nadziemia 10 215,07 zł 10 499,90 zł 9 131,49 zł

2.3 Dach - konstrukcja 30 521,77 zł 33 078,55 zł 20 795,08 zł

2.4 Dach - pokrycie 74 720,61 zł 80 571,01 zł 52 475,20 zł

3 Stan surowy zamknięty 21 881,16 zł 22 371,66 zł 20 014,98 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 21 881,16 zł 22 371,66 zł 20 014,98 zł

4 Stan deweloperski 129 627,45 zł 146 310,13 zł 66 140,16 zł

4.1 Podłoża i posadzki 22 101,97 zł 24 472,36 zł 13 079,35 zł

4.2 Okładziny wewnętrzne 70 372,85 zł 78 445,12 zł 39 659,22 zł

4.3 Elewacja 37 152,63 zł 43 392,65 zł 13 401,59 zł

5 Stan wykończeniowy 74 728,45 zł 79 349,36 zł 57 143,64 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 3 667,70 zł 3 956,62 zł 2 570,25 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 12 381,93 zł 14 312,16 zł 5 031,43 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 43 385,18 zł 44 551,33 zł 38 946,74 zł

5.4 Malowanie 7 804,19 zł 8 885,52 zł 3 692,62 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 489,45 zł 7 643,73 zł 6 902,60 zł

razem (netto) 459 973,22 zł 505 655,04 zł 286 175,02 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ENDO 3_KAN

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w III kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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