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SZACUNKOWA WARTO ŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

wartość realizacji wartość realizacji

etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiałów

wraz z materiałami wraz z materiałami

1 Stan „0” budynku

2 Stan surowy otwarty

3 Stan surowy zamknięty

4 Stan deweloperski

5 Stan wykończeniowy

razem (netto)

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budo wlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu  wskaźników cenowych. 

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

I rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót 

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

wartość realizacji wartość realizacji

etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiałów

wraz z materiałami wraz z materiałami

1 Stan „0” budynku

1,1 Roboty ziemne 0,00 zł

1,2 Fundamenty

2 Stan surowy otwarty

2,1

2,2

2,3 Dach – pergola

2,4 Dach – pokrycie

3 Stan surowy zamknięty

3,1 Stolarka okienna i drzwiowa

4 Stan deweloperski

4,1 Podłoża i posadzki

4,2 Ścianki działowe

4,3 Tynki i okładziny wewnętrzne

4,4 Elewacja

5 Stan wykończeniowy

5,1 Okładziny wewnętrzne - glazura

5,2 Okładziny wewnętrzne – gipsy

5,3 Posadzki – wykończenie

5,4 Malowanie

5,5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

razem (netto)

ul.Warszawska 9, 15-062 Białystok

biuro@archetyp.pl charkiewicz.marta@gmail.com

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ARTUS 2

l.p.

55 497,44 zł 61 439,73 zł 34 814,09 zł

140 211,93 zł 151 848,52 zł 99 728,02 zł

31 529,38 zł 32 189,24 zł 29 233,57 zł

88 048,71 zł 101 194,65 zł 42 308,96 zł

55 575,60 zł 58 754,98 zł 44 546,72 zł

370 863,06 zł 405 427,12 zł 250 631,36 zł

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I 

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w II kwartale 2017 roku.

l.p.

55 497,44 zł 61 439,73 zł 34 814,09 zł

3 629,77 zł 4 665,31 zł

51 867,67 zł 56 774,42 zł 34 814,09 zł

140 211,93 zł 151 848,52 zł 99 728,02 zł

Konstrukcja nadziemia – roboty murowane 30 647,34 zł 32 913,42 zł 22 760,00 zł

Konstukcja nadziemia – roboty żelbetowe 57 439,92 zł 63 965,28 zł 34 732,63 zł

1 493,60 zł 1 590,72 zł 1 155,69 zł

50 631,07 zł 53 379,10 zł 41 079,70 zł

31 529,38 zł 32 189,24 zł 29 233,57 zł

31 529,38 zł 32 189,24 zł 29 233,57 zł

88 048,71 zł 101 194,65 zł 42 308,96 zł

25 154,11 zł 28 381,31 zł 13 931,34 zł

7 373,42 zł 7 968,16 zł 5 306,19 zł

13 829,65 zł 16 140,16 zł 5 773,19 zł

41 691,53 zł 48 705,02 zł 17 298,24 zł

55 575,60 zł 58 754,98 zł 44 546,72 zł

5 615,10 zł 5 993,01 zł 4 299,48 zł

7 933,82 zł 8 962,25 zł 4 369,01 zł

25 290,54 zł 26 008,86 zł 22 792,66 zł

7 325,97 zł 8 198,14 zł 4 310,61 zł

9 410,17 zł 9 592,72 zł 8 774,96 zł

370 863,06 zł 405 427,12 zł 250 631,36 zł


