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SZACUNKOWA WARTO ŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

wartość realizacji wartość realizacji

etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiałów

wraz z materiałami wraz z materiałami

1 Stan „0” budynku

2 Stan surowy otwarty

3 Stan surowy zamknięty

4 Stan deweloperski

5 Stan wykończeniowy

razem (netto)

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budo wlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu  wskaźników cenowych. 

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

I rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót 

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

wartość realizacji wartość realizacji

etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiałów

wraz z materiałami wraz z materiałami

1 Stan „0” budynku

1,1 Roboty ziemne 0,00 zł

1,2 Fundamenty

2 Stan surowy otwarty

2,1

2,2

2,3 Dach – konstrukcja

2,4 Dach – pokrycie

3 Stan surowy zamknięty

3,1 Stolarka okienna i drzwiowa

4 Stan deweloperski

4,1 Podłoża i posadzki

4,2 Ścianki działowe

4,3 Tynki i okładziny wewnętrzne

4,4 Elewacja

5 Stan wykończeniowy

5,1 Okładziny wewnętrzne - glazura

5,2 Okładziny wewnętrzne – gipsy

5,3 Posadzki – wykończenie

5,4 Malowanie

5,5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

razem (netto)

ul.Warszawska 9, 15-062 Białystok

biuro@archetyp.pl charkiewicz.marta@gmail.com

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ARTEO 3

l.p.

55 809,65 zł 61 353,44 zł 37 378,83 zł

182 533,98 zł 201 239,37 zł 120 386,89 zł

33 763,88 zł 34 467,01 zł 31 428,35 zł

100 006,82 zł 113 231,21 zł 56 049,44 zł

56 768,93 zł 60 067,15 zł 45 778,17 zł

428 883,26 zł 470 358,18 zł 291 021,68 zł

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I 

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2017 roku.

l.p.

55 809,65 zł 61 353,44 zł 37 378,83 zł

3 424,47 zł 4 449,56 zł

52 385,18 zł 56 903,88 zł 37 378,83 zł

182 533,98 zł 201 239,37 zł 120 386,89 zł

Konstrukcja nadziemia – roboty murowane 28 763,76 zł 30 916,03 zł 21 611,96 zł

Konstukcja nadziemia – roboty żelbetowe 62 513,50 zł 70 360,07 zł 36 444,57 zł

22 532,35 zł 24 367,58 zł 16 434,56 zł

68 724,37 zł 75 595,69 zł 45 895,80 zł

33 763,88 zł 34 467,01 zł 31 428,35 zł

33 763,88 zł 34 467,01 zł 31 428,35 zł

100 006,82 zł 113 231,21 zł 56 049,44 zł

39 963,62 zł 43 217,66 zł 29 157,02 zł

7 009,99 zł 7 582,91 zł 5 108,09 zł

13 213,02 zł 15 519,98 zł 5 531,75 zł

39 820,19 zł 46 910,66 zł 16 252,58 zł

56 768,93 zł 60 067,15 zł 45 778,17 zł

4 551,71 zł 4 870,64 zł 3 491,04 zł

8 415,45 zł 9 554,92 zł 4 633,46 zł

25 389,91 zł 26 095,82 zł 23 039,65 zł

7 758,38 zł 8 702,12 zł 4 592,76 zł

10 653,48 zł 10 843,65 zł 10 021,26 zł

428 883,26 zł 470 358,18 zł 291 021,68 zł


