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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 88 305,57 zł 96 540,70 zł 57 422,12 zł

2 Stan surowy otwarty 362 718,97 zł 391 985,38 zł 252 979,66 zł

3 Stan surowy zamknięty 42 305,47 zł 43 328,24 zł 38 469,52 zł

4 Stan deweloperski 194 830,71 zł 220 706,90 zł 97 792,27 zł

5 Stan wykończeniowy 103 485,76 zł 110 352,50 zł 77 724,89 zł

razem (netto) 791 646,48 zł 862 913,72 zł 524 388,46 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 88 305,57 zł 96 540,70 zł 57 422,12 zł

1.1 Roboty ziemne 5 259,46 zł 6 660,58 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 83 046,11 zł 89 880,12 zł 57 422,12 zł

2 Stan surowy otwarty 362 718,97 zł 391 985,38 zł 252 979,66 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 57 766,37 zł 61 382,61 zł 44 210,16 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 118 491,57 zł 130 598,19 zł 73 091,59 zł

2.3 Dach - konstrukcja 37 109,28 zł 39 782,03 zł 27 086,66 zł

2.4 Dach - pokrycie 149 351,75 zł 160 222,55 zł 108 591,25 zł

3 Stan surowy zamknięty 42 305,47 zł 43 328,24 zł 38 469,52 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 42 305,47 zł 43 328,24 zł 38 469,52 zł

4 Stan deweloperski 194 830,71 zł 220 706,90 zł 97 792,27 zł

4.1 Podłoża i posadzki 43 600,03 zł 48 568,93 zł 24 964,68 zł

4.2 Ścianki działowe 20 409,75 zł 22 260,98 zł 13 468,07 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 69 815,37 zł 78 923,67 zł 35 648,74 zł

4.4 Elewacja 61 005,56 zł 70 953,32 zł 23 710,78 zł

5 Stan wykończeniowy 103 485,76 zł 110 352,50 zł 77 724,89 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 10 652,49 zł 11 458,44 zł 7 629,49 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 17 018,90 zł 19 432,86 zł 7 980,61 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 52 235,43 zł 53 760,49 zł 46 512,28 zł

5.4 Malowanie 13 104,06 zł 14 886,25 zł 6 400,27 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 10 474,88 zł 10 814,46 zł 9 202,24 zł

razem (netto) 791 646,48 zł 862 913,72 zł 524 388,46 zł

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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Budynek mieszkalny jednorodzinny – ARTEO 4

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w III kwartale 2022 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


