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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 105.485,43 zł 115.865,45 zł 62.067,62 zł
2 Stan surowy otwarty 366.969,46 zł 404.293,01 zł 210.900,52 zł
3 Stan surowy zamknięty 83.861,14 zł 85.475,70 zł 77.109,62 zł
4 Stan deweloperski 226.502,17 zł 256.066,30 zł 102.864,90 zł
5 Stan wykończeniowy 98.545,81 zł 105.673,58 zł 68.748,35 zł

razem (netto) 881.364,01 zł 967.374,04 zł 521.691,01 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 105.485,43 zł 115.865,45 zł 62.067,62 zł
1.1 Roboty ziemne 7.392,05 zł 9.159,66 zł 0,00 zł
1.2 Fundamenty 98.093,38 zł 106.705,79 zł 62.067,62 zł
2 Stan surowy otwarty 366.969,46 zł 404.293,01 zł 210.900,52 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 68.833,68 zł 73.656,74 zł 48.669,57 zł
2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 157.472,41 zł 176.253,44 zł 78.943,23 zł
2.3 Dach - konstrukcja 40.921,15 zł 43.953,22 zł 28.242,88 zł
2.4 Dach - pokrycie 99.742,22 zł 110.429,61 zł 55.044,84 zł
3 Stan surowy zamknięty 83.861,14 zł 85.475,70 zł 77.109,62 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 83.861,14 zł 85.475,70 zł 77.109,62 zł
4 Stan deweloperski 226.502,17 zł 256.066,30 zł 102.864,90 zł

4.1 Podłoża i posadzki 59.903,24 zł 65.054,24 zł 38.366,92 zł
4.2 Ścianki działowe 6.397,48 zł 6.925,74 zł 4.188,58 zł
4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 30.449,98 zł 35.188,87 zł 10.637,46 zł
4.4 Elewacja 129.751,47 zł 148.897,45 zł 49.671,94 zł
5 Stan wykończeniowy 98.545,81 zł 105.673,58 zł 68.748,35 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 7.577,64 zł 8.117,20 zł 5.323,13 zł
5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 19.238,11 zł 21.544,95 zł 9.592,58 zł
5.3 Posadzki - wykończenie 41.740,58 zł 43.660,15 zł 33.708,82 zł
5.4 Malowanie 13.890,83 zł 15.858,74 zł 5.671,92 zł
5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 16.098,65 zł 16.492,54 zł 14.451,90 zł

razem (netto) 881.364,01 zł 967.374,04 zł 521.691,01 zł

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny – KLEO

wartość realizacji
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w II kwartale 2025 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


