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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 85 399,83 zł 93 732,39 zł 53 701,11 zł

2 Stan surowy otwarty 256 889,20 zł 279 376,39 zł 171 220,59 zł

3 Stan surowy zamknięty 90 020,03 zł 91 165,73 zł 85 653,94 zł

4 Stan deweloperski 120 603,76 zł 138 424,36 zł 52 727,26 zł

5 Stan wykończeniowy 65 258,09 zł 69 662,44 zł 48 474,07 zł

razem (netto) 618 170,91 zł 672 361,31 zł 411 776,97 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 85 399,83 zł 93 732,39 zł 53 701,11 zł

1.1 Roboty ziemne 5 434,54 zł 6 867,35 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 79 965,29 zł 86 865,04 zł 53 701,11 zł

2 Stan surowy otwarty 256 889,20 zł 279 376,39 zł 171 220,59 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 55 922,10 zł 59 900,81 zł 40 763,12 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 99 759,10 zł 111 719,58 zł 54 193,19 zł

2.3 Dach - pokrycie 101 208,00 zł 107 756,00 zł 76 264,28 zł

3 Stan surowy zamknięty 90 020,03 zł 91 165,73 zł 85 653,94 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 90 020,03 zł 91 165,73 zł 85 653,94 zł

4 Stan deweloperski 120 603,76 zł 138 424,36 zł 52 727,26 zł

4.1 Podłoża i posadzki 32 641,49 zł 36 672,51 zł 17 284,80 zł

4.2 Ścianki działowe 6 460,20 zł 6 976,96 zł 4 490,41 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 16 933,76 zł 19 810,98 zł 5 982,17 zł

4.4 Elewacja 64 568,31 zł 74 963,91 zł 24 969,88 zł

5 Stan wykończeniowy 65 258,09 zł 69 662,44 zł 48 474,07 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 6 307,42 zł 6 803,31 zł 4 421,45 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 11 022,98 zł 12 488,54 zł 5 448,16 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 32 368,03 zł 33 366,58 zł 28 559,25 zł

5.4 Malowanie 8 898,80 zł 10 133,04 zł 4 184,83 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 6 660,86 zł 6 870,97 zł 5 860,38 zł

razem (netto) 618 170,91 zł 672 361,31 zł 411 776,97 zł
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Budynek mieszkalny jednorodzinny – AGOS 2

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w I kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


