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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 45 358,58 zł 49 804,89 zł 28 295,87 zł

2 Stan surowy otwarty 150 080,24 zł 162 885,04 zł 100 954,50 zł

3 Stan surowy zamknięty 35 820,36 zł 36 488,69 zł 33 255,33 zł

4 Stan deweloperski 79 546,99 zł 91 128,86 zł 35 116,64 zł

5 Stan wykończeniowy 48 779,16 zł 52 015,24 zł 36 347,61 zł

razem (netto) 359 585,33 zł 392 322,72 zł 233 969,95 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 45 358,58 zł 49 804,89 zł 28 295,87 zł

1.1 Roboty ziemne 3 051,92 zł 3 848,88 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 42 306,66 zł 45 956,01 zł 28 295,87 zł

2 Stan surowy otwarty 150 080,24 zł 162 885,04 zł 100 954,50 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 29 649,18 zł 31 674,95 zł 21 876,21 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 63 420,99 zł 71 055,19 zł 34 126,33 zł

2.3 Dach - pokrycie 57 010,07 zł 60 154,90 zł 44 951,96 zł

3 Stan surowy zamknięty 35 820,36 zł 36 488,69 zł 33 255,33 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 35 820,36 zł 36 488,69 zł 33 255,33 zł

4 Stan deweloperski 79 546,99 zł 91 128,86 zł 35 116,64 zł

4.1 Podłoża i posadzki 22 405,08 zł 25 179,94 zł 11 764,25 zł

4.2 Ścianki działowe 6 676,23 zł 7 222,07 zł 4 584,18 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 15 261,10 zł 17 643,63 zł 6 105,38 zł

4.4 Elewacja 35 204,58 zł 41 083,22 zł 12 662,83 zł

5 Stan wykończeniowy 48 779,16 zł 52 015,24 zł 36 347,61 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 3 333,66 zł 3 593,28 zł 2 337,63 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 8 404,52 zł 9 493,02 zł 4 220,10 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 22 499,18 zł 23 277,61 zł 19 511,37 zł

5.4 Malowanie 6 636,99 zł 7 552,32 zł 3 119,06 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 904,81 zł 8 099,01 zł 7 159,45 zł

razem (netto) 359 585,33 zł 392 322,72 zł 233 969,95 zł
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Budynek mieszkalny jednorodzinny – IGO 2

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w II kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


