
ARCHETYP.PL 

PROJEKTY DOMÓW SP. Z O.O. SP.K.

15-062 Białystok, ul. Warszawska 9/16

biuro@archetyp.pl

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 44 735,87 zł 49 061,62 zł 28 300,72 zł

2 Stan surowy otwarty 146 726,96 zł 160 155,37 zł 95 643,62 zł

3 Stan surowy zamknięty 40 723,00 zł 41 421,20 zł 38 067,52 zł

4 Stan deweloperski 105 304,17 zł 119 403,00 zł 51 667,13 zł

5 Stan wykończeniowy 61 030,33 zł 65 090,47 zł 45 569,06 zł

razem (netto) 398 520,33 zł 435 131,66 zł 259 248,05 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 44 735,87 zł 49 061,62 zł 28 300,72 zł

1.1 Roboty ziemne 2 992,83 zł 3 782,26 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 41 743,04 zł 45 279,36 zł 28 300,72 zł

2 Stan surowy otwarty 146 726,96 zł 160 155,37 zł 95 643,62 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 32 257,63 zł 34 462,47 zł 23 867,96 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 51 078,88 zł 57 250,78 zł 27 599,10 zł

2.3 Dach - konstrukcja 9 042,45 zł 10 364,60 zł 4 011,22 zł

2.4 Dach - pokrycie 54 348,00 zł 58 077,52 zł 40 165,34 zł

3 Stan surowy zamknięty 40 723,00 zł 41 421,20 zł 38 067,52 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 40 723,00 zł 41 421,20 zł 38 067,52 zł

4 Stan deweloperski 105 304,17 zł 119 403,00 zł 51 667,13 zł

4.1 Podłoża i posadzki 28 513,23 zł 31 298,49 zł 17 928,48 zł

4.2 Ścianki działowe 7 554,21 zł 8 167,70 zł 5 219,96 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 29 475,19 zł 33 695,72 zł 13 422,53 zł

4.4 Elewacja 39 761,54 zł 46 241,09 zł 15 096,16 zł

5 Stan wykończeniowy 61 030,33 zł 65 090,47 zł 45 569,06 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 5 942,07 zł 6 409,76 zł 4 165,35 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 10 254,05 zł 11 669,84 zł 4 870,25 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 25 619,81 zł 26 439,11 zł 22 498,61 zł

5.4 Malowanie 7 953,93 zł 9 057,07 zł 3 740,74 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 11 260,47 zł 11 514,69 zł 10 294,11 zł

razem (netto) 398 520,33 zł 435 131,66 zł 259 248,05 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – FILO 2

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w I kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI
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