
ARCHETYP.PL

PROJEKTY DOMÓW

ZDANOWICZ, SIEMIENIUK, MINTA SP.K.

15-062 Białystok, ul. Warszawska 9/16

biuro@archetyp.pl

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 74 546,27 zł 84 423,70 zł 36 687,89 zł

2 Stan surowy otwarty 146 316,27 zł 164 748,28 zł 75 070,07 zł

3 Stan surowy zamknięty 68 557,25 zł 70 917,48 zł 55 787,02 zł

4 Stan deweloperski 334 378,08 zł 386 988,89 zł 137 091,23 zł

5 Stan wykończeniowy 98 360,32 zł 108 038,70 zł 59 407,92 zł

razem (netto) 722 158,19 zł 815 117,05 zł 364 044,13 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 74 546,27 zł 84 423,70 zł 36 687,89 zł

1.1 Roboty ziemne 5 868,85 zł 7 530,39 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 68 677,42 zł 76 893,31 zł 36 687,89 zł

2 Stan surowy otwarty 146 316,27 zł 164 748,28 zł 75 070,07 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 37 949,51 zł 41 647,33 zł 23 028,69 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 28 255,69 zł 32 893,45 zł 10 942,99 zł

2.3 Dach - konstrukcja 19 490,70 zł 21 627,19 zł

2.4 Dach - pokrycie 60 620,37 zł 68 580,31 zł 30 051,34 zł

3 Stan surowy zamknięty 68 557,25 zł 70 917,48 zł 55 787,02 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 68 557,25 zł 70 917,48 zł 55 787,02 zł

4 Stan deweloperski 334 378,08 zł 386 988,89 zł 137 091,23 zł

4.1 Podłoża i posadzki 55 674,35 zł 61 713,06 zł 31 767,25 zł

4.2 Ścianki działowe 21 126,07 zł 24 399,55 zł 8 830,12 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 164 714,90 zł 186 154,00 zł 82 229,24 zł

4.4 Elewacja 92 862,76 zł 114 722,28 zł 14 264,62 zł

5 Stan wykończeniowy 98 360,32 zł 108 038,70 zł 59 407,92 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 9 456,33 zł 10 339,15 zł 5 863,66 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 17 100,14 zł 20 493,71 zł 4 703,00 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 47 627,17 zł 49 980,87 zł 36 401,03 zł

5.4 Malowanie 14 907,51 zł 17 361,22 zł 5 802,51 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 9 269,17 zł 9 863,75 zł 6 637,72 zł

razem (netto) 722 158,19 zł 815 117,05 zł 364 044,13 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – Kiri 2 kan

wartość realizacji 

systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 

systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 

systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 

systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie 

 cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2024 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
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