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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 115 211,03 zł 128 709,87 zł 55 109,90 zł

2 Stan surowy otwarty 306 169,62 zł 344 779,13 zł 136 054,32 zł

3 Stan surowy zamknięty 92 804,77 zł 94 730,96 zł 78 576,24 zł

4 Stan deweloperski 197 320,95 zł 225 428,93 zł 75 350,82 zł

5 Stan wykończeniowy 111 192,84 zł 120 827,83 zł 66 167,67 zł

razem (netto) 822 699,21 zł 914 476,72 zł 411 258,95 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 115 211,03 zł 128 709,87 zł 55 109,90 zł

1.1 Roboty ziemne 9 662,92 zł 12 001,80 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 105 548,11 zł 116 708,07 zł 55 109,90 zł

2 Stan surowy otwarty 306 169,62 zł 344 779,13 zł 136 054,32 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 66 415,40 zł 72 087,54 zł 39 835,70 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 112 285,33 zł 129 718,11 zł 37 401,34 zł

2.3 Dach - konstrukcja 43 208,28 zł 47 016,72 zł

2.4 Dach - pokrycie 84 260,61 zł 95 956,76 zł 33 352,38 zł

3 Stan surowy zamknięty 92 804,77 zł 94 730,96 zł 78 576,24 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 92 804,77 zł 94 730,96 zł 78 576,24 zł

4 Stan deweloperski 197 320,95 zł 225 428,93 zł 75 350,82 zł

4.1 Podłoża i posadzki 46 947,58 zł 53 047,47 zł 20 167,61 zł

4.2 Ścianki działowe 13 141,11 zł 14 333,01 zł 7 616,91 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 63 220,44 zł 71 142,76 zł 28 270,31 zł

4.4 Elewacja 74 011,82 zł 86 905,69 zł 19 295,99 zł

5 Stan wykończeniowy 111 192,84 zł 120 827,83 zł 66 167,67 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 14 214,23 zł 15 402,77 zł 8 623,06 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 19 656,84 zł 23 105,03 zł 5 023,94 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 45 548,42 zł 47 649,88 zł 34 150,31 zł

5.4 Malowanie 18 425,04 zł 21 025,08 zł 7 144,21 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 13 348,31 zł 13 645,07 zł 11 226,15 zł

razem (netto) 822 699,21 zł 914 476,72 zł 411 258,95 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – Alfi 3

wartość realizacji 

systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 

systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 

systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 

systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie 

 cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w I kwartale 2026 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
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