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Budynek mieszkalny jednorodzinny — NELA 3

warto$¢ realizacji

warto$¢ realizacji

L.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatow wraz z kosztem materiatow
1 Stan ,,0” budynku 45 450,55 zt 49 622,35 zt 29 754,09 zt
2 Stan surowy otwarty 190 194,16 zt 205 227,83 zt 133 660,79 z
3 Stan surowy zamkniety 41 602,14 zt 42 487,30 zt 38 273,50 zt
4 Stan deweloperski 135 533,72 zt 153 288,37 zt 68 780,65 zt
5 Stan wykonczeniowy 74 278,03 zt 79 186,20 z 55 826,39 zt
razem (netto) 487 058,60 zt 529 812,05 zt 326 295,42 zt
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkowg Wartoscig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow
i rozwigzan technologicznych inwestycji.
Jedyng miarodajng wyceng kosztéw robét budowlanych jest kosztorys sporzadzony w oparciu o przedmiar robot
wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektéw budowlanych BCO cz.
oraz cennikow RMS wydawnictwa Sekocenbud w Il kwartale 2022 roku.
wartos¢ realizacji warto$¢ realizacji
l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatow
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatéw
1 Stan ,0” budynku 45 450,55 zt 49 622,35 zt 29 754,09 zt
1.1 Roboty ziemne 2 945,61 zt 372778 z 0,00 zt
1.2 |Fundamenty 42 504,94 zt 45 894,57 zt 29 754,09 zt
2 Stan surowy otwarty 190 194,16 zt 205 227,83 zt 133 660,79 zt
2.1 |Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 42 054,60 zt 44 645,00 zt 32 314,20 z
2.2 |Konstukcja nadziemia - roboty zelbetowe 73 481,32 zt 80 413,22 zt 47 409,34 zt
2.3 |Dach - konstrukcja 13711,82 zt 14 618,54 zt 10 302,10 zt
2.4 |Dach - pokrycie 60 946,42 zt 65 551,07 zt 43 635,15 zt
3 |Stan surowy zamkniety 41 602,14 zt 42 487,30 zt 38 273,50 zt
3.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 41 602,14 zt 42 487,30 zt 38 273,50 zt
4 Stan deweloperski 135 533,72 zt 153 288,37 zt 68 780,65 zt
4.1 |Podtoza i posadzki 26 058,93 zt 29 028,31 z 14 896,54 zt
4.2 |Scianki dziatowe 9 449,23 zt 10 202,82 zt 6 614,93 zt
4.3 |Tynki i oktadziny wewnetrzne 37 266,85 zt 42 209,74 zt 18 683,75 zt
4.4 |Elewacja 62 758,71 zt 71 847,50 zt 28 585,43 zt
5 Stan wykonczeniowy 74 278,03 zt 79 186,20 zt 55 826,39 zt
5.1 Oktadziny wewnetrzne - glazura 831417 zt 892419 zt 6 020,28 zt
5.2 |Okiadziny wewnetrzne - gipsy 12 105,71 zt 13 795,96 zt 5 754,97 zt
5.3 |Posadzki - wykonczenie 32 902,01 zt 33 938,01 z 29 005,50 zt
5.4 |Malowanie 9 635,44 zt 10 931,59 zt 4 762,07 zt
5.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 11 320,70 zt 11 596,45 zt 10 283,57 zt
razem (netto) 487 058,60 zt 529 812,05 zt 326 295,42 zt




