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SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny — Averon

wartosc¢ realizacji

wartos¢ realizacji

.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatow
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatow
1 |Stan,0” budynku 55 146,80 zt 62 036,23 zt 27 883,97 zt
2 Stan surowy otwarty 210 670,78 zt 237 759,20 zt 103 912,82 zt
3 Stan surowy zamkniety 105 960,18 zt 108 442,13 z 90 282,48 zt
4 |Stan deweloperski 243 085,64 zt 287 743,33 zt 74 155,95 zt
5 Stan wykonczeniowy 86 077,01 z 94 408,23 zt 51 801,95 zt
razem (netto) 700 940,41 zt 790 389,12 zt 348 037,17 zt
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkowg Warto$cig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow
i rozwigzan technologicznych inwestyciji.
Jedyng miarodajng wyceng kosztéw robo6t budowlanych jest kosztorys sporzgdzony w oparciu o przedmiar robot
wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
Obliczenia wykonano na podstawie
cennikéw RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2023 roku.
warto$¢ realizacji warto$¢ realizacji
l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatéw
1 |Stan,0” budynku 55 146,80 zt 62 036,23 zt 27 883,97 zt
1.1 |Roboty ziemne 3767,27 z 4 795,51 z 0,00 z
1.2 |Fundamenty 51 379,53 zt 57 240,72 zt 27 883,97 zt
2 Stan surowy otwarty 210 670,78 zt 237 759,20 zt 103 912,82 z
2.1 |Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 37 112,86 zt 41 043,85 zt 21 175,78 zt
2.2 |Konstukcja nadziemia - roboty zelbetowe 85 339,30 zt 99 387,37 zt 31 600,00 zt
2.3 |Dach - konstrukcja 19 437,85 zt 21 478,33 zt
2.4 |Dach - pokrycie 68 780,77 zt 75 849,65 zt 39 984,07 zt
3 [Stan surowy zamknigty 105 960,18 zt 108 442,13 zt 90 282,48 zt
3.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 105 960,18 zt 108 442,13 z 90 282,48 zt
4 |Stan deweloperski 243 085,64 zt 287 743,33 zt 74 155,95 zt
4.1 |Podtoza i posadzki 27 761,09 zt 31997,47 z 11 417,30 zt
4.2 |Scianki dziatowe 13 693,12 zt 14 945,96 zt 8 483,19 zt
4.3 |Tynkii okladziny wewnetrzne 57 291,77 z 66 853,02 zt 20 770,66 zt
4.4 |Elewacja 144 339,66 zt 173 946,88 zt 33 484,80 zt
5 Stan wykonczeniowy 86 077,01 zt 94 408,23 zt 51 801,95 zt
5.1 |Oktadziny wewnetrzne - glazura 11 963,91 zt 13 094,85 zt 7 293,30 z
5.2 |Oktadziny wewnetrzne - gipsy 10 592,06 zt 12 599,35 zt 3018,82 z
5.3 |Posadzki - wykonczenie 38 741,02 z 41 102,29 z 28 052,51 z
5.4 |Malowanie 15 836,96 zt 18 284,59 zt 6413,19 zt
5.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 8 943,06 zt 9327,15 z 7 024,13 z
razem (netto) 700 940,41 zt 790 389,12 zt 348 037,17 zt




