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SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny — Hanna 6

wartosc¢ realizacji

wartos¢ realizacji

.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatow
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatow
1 |Stan,0” budynku 59 924,13 zt 66 569,27 zt 29 809,80 zt
2 Stan surowy otwarty 179 942,25 zt 202 391,36 zt 79 841,89 zt
3 Stan surowy zamkniety 89 742,45 zt 91 820,88 zt 75 185,91 zt
4 |Stan deweloperski 262 576,68 zt 299 085,03 zt 101 957,45 zt
5 Stan wykonczeniowy 96 942,84 zt 103 965,74 z 62 679,91 zt
razem (netto) 689 128,35 zt 763 832,28 zt 349 474,96 zt
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkowg Warto$cig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow
i rozwigzan technologicznych inwestyciji.
Jedyng miarodajng wyceng kosztéw robo6t budowlanych jest kosztorys sporzgdzony w oparciu o przedmiar robot
wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
Obliczenia wykonano na podstawie
cennikéw RMS wydawnictwa Sekocenbud w | kwartale 2025 roku.
warto$¢ realizacji warto$¢ realizacji
l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatéw
1 |Stan,0” budynku 59 924,13 zt 66 569,27 zt 29 809,80 zt
1.1 |Roboty ziemne 4 098,13 zt 5075,18 z 0,00 z
1.2 |Fundamenty 55 826,00 zt 61 494,09 z 29 809,80 zt
2 Stan surowy otwarty 179 942,25 zt 202 391,36 zt 79 841,89 zt
2.1 |Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 29 767,74 zt 32 690,96 zt 16 275,68 zt
2.2 |Konstukcja nadziemia - roboty zelbetowe 85 724,04 zt 97 060,93 zt 35 548,84 zt
2.3 |Dach - konstrukcja 16 891,65 zt 18 582,09 zt
2.4 |Dach - pokrycie 47 558,82 zt 54 057,38 zt 18 904,84 zt
3 [Stan surowy zamknigty 89 742,45 zt 91 820,88 zt 75 185,91 z
3.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 89 742,45 zt 91 820,88 zt 75 185,91 zt
4 |Stan deweloperski 262 576,68 zt 299 085,03 zt 101 957,45 zt
4.1 |Podioza i posadzki 26 983,56 zt 30 820,80 zt 10 148,89 zt
4.2 |Scianki dziatowe 6 863,05 zt 7 488,88 zt 3938,90 zt
4.3 |Tynkii okladziny wewnetrzne 51 794,38 zt 59 523,62 zt 18 068,41 zt
4.4 |Elewacja 176 935,69 zt 201 251,73 zt 69 801,25 zt
5 Stan wykonczeniowy 96 942,84 zt 103 965,74 zt 62 679,91 zt
5.1 |Oktadziny wewnetrzne - glazura 12 243,94 zt 13 235,11 z 7 513,36 zt
5.2 |Oktadziny wewnetrzne - gipsy 11 740,17 zt 13 824,58 zt 2 802,02 z
5.3 |Posadzki - wykonczenie 39 326,82 zt 40 665,55 zt 31 293,44 z
5.4 |Malowanie 11 143,12 zt 12 653,79 zt 4 128,24 z
5.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 22 488,79 zt 23 586,71 z 16 602,55 zt
razem (netto) 689 128,35 zt 763 832,28 zt 349 474,96 zt




