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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 52.981,55 zł 57.963,05 zł 32.046,17 zł
2 Stan surowy otwarty 129.199,18 zł 141.813,02 zł 76.226,11 zł
3 Stan surowy zamknięty 37.749,72 zł 38.196,99 zł 35.870,79 zł
4 Stan deweloperski 89.775,57 zł 101.316,64 zł 41.276,72 zł
5 Stan wykończeniowy 39.010,85 zł 41.683,81 zł 27.791,31 zł

razem (netto) 348.716,87 zł 380.973,51 zł 213.211,10 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 52.981,55 zł 57.963,05 zł 32.046,17 zł
1.1 Roboty ziemne 1.991,35 zł 2.462,36 zł 0,00 zł
1.2 Fundamenty 50.990,20 zł 55.500,69 zł 32.046,17 zł
2 Stan surowy otwarty 129.199,18 zł 141.813,02 zł 76.226,11 zł

2.1 Konstrukcja drewniana nadziemia 68.446,73 zł 75.752,52 zł 37.770,27 zł
2.2 Konstukcje murowe nadziemia 1.111,72 zł 1.203,51 zł 726,18 zł
2.3 Dach - konstrukcja 11.869,78 zł 12.735,92 zł 8.231,32 zł
2.4 Dach - pokrycie 47.770,95 zł 52.121,07 zł 29.498,34 zł
3 Stan surowy zamknięty 37.749,72 zł 38.196,99 zł 35.870,79 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 37.749,72 zł 38.196,99 zł 35.870,79 zł
4 Stan deweloperski 89.775,57 zł 101.316,64 zł 41.276,72 zł

4.1 Podłoża i posadzki 16.042,76 zł 17.968,99 zł 7.945,08 zł
4.2 Okładziny wewnętrzne 33.614,76 zł 36.927,97 zł 19.688,80 zł
4.3 Elewacja 40.118,05 zł 46.419,68 zł 13.642,84 zł
5 Stan wykończeniowy 39.010,85 zł 41.683,81 zł 27.791,31 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 2.608,55 zł 2.836,80 zł 1.649,38 zł
5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 7.679,83 zł 8.859,39 zł 2.730,44 zł
5.3 Posadzki - wykończenie 20.746,88 zł 21.334,87 zł 18.278,80 zł
5.4 Malowanie 4.552,49 zł 5.184,15 zł 1.900,69 zł
5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 3.423,10 zł 3.468,60 zł 3.232,00 zł

razem (netto) 348.716,87 zł 380.973,51 zł 213.211,10 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ERNA 3_KAN

wartość realizacji
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2024 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI


