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SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny — Muna

wartosc¢ realizacji

wartos¢ realizacji

l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatow
1 Stan ,0” budynku 59 973,75 zt 64 740,61 zt 29 297,96 zt
2 |Stan surowy otwarty 235 030,28 zt 260 704,91 z 107 381,93 zt
3 Stan surowy zamkniety 74 461,41 z 76 015,50 zt 63 015,52 zt
4  |Stan deweloperski 188 749,80 zt 212 528,12 zt 54 871,94 zt
5 Stan wykonczeniowy 102 877,38 zt 109 121,78 zt 61 444,55 zt
razem (netto) 661 092,62 zt 723 110,92 zt 316 011,90 zt
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkowg Warto$cig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow
i rozwigzan technologicznych inwestyciji.
Jedyng miarodajng wyceng kosztéw robo6t budowlanych jest kosztorys sporzgdzony w oparciu o przedmiar robot
wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
Obliczenia wykonano na podstawie
cennikéw RMS wydawnictwa Sekocenbud w | kwartale 2026 roku.
warto$¢ realizacji warto$¢ realizacji
l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatéw
1 Stan ,0” budynku 59 973,75 zt 64 740,61 zt 29 297,96 zt
1.1 |Roboty ziemne 4 573,84 zt 5681,09 zt 0,00 z
1.2 |Fundamenty 55 399,91 zt 59 059,52 zt 29 297,96 zt
2 Stan surowy otwarty 235 030,28 zt 260 704,91 zt 107 381,93 z
2.1 |Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 47 181,14 zt 48 821,32 zt 26 996,06 zt
2.2 |Konstukcja nadziemia - roboty zelbetowe 86 269,77 zt 97 492,96 zt 29 954,49 zt
2.3 |Dach - konstrukcja 27 239,03 zt 31 831,40 zt
2.4 |Dach - pokrycie 74 340,34 zt 82 559,23 zt 34 802,75 zt
3  [Stan surowy zamknigty 74 461,41 zt 76 015,50 zt 63 015,52 zt
3.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 74 461,41 z 76 015,50 zt 63 015,52 zt
4  |Stan deweloperski 188 749,80 zt 212 528,12 zt 54 871,94 zt
4.1 |Podtoza i posadzki 28 173,79 zt 31792,54 zt 11 348,34 zt
4.2 |Scianki dziatowe 13 039,44 zt 13 457,80 zt 7 312,96 zt
4.3 |Tynki i oktadziny wewnetrzne 42 051,22 zt 44 006,08 zt 17 021,50 zt
4.4 |Elewacja 105 485,35 zt 123 271,70 zt 19 189,14 zt
5 Stan wykonczeniowy 102 877,38 zt 109 121,78 zt 61 444,55 zt
5.1 |Oktadziny wewnetrzne - glazura 19 744,66 zt 21 237,48 z 11 831,52 zt
5.2 |Oktadziny wewnetrzne - gipsy 14 264,41 zt 16 689,34 zt 3947,03 z
5.3 |Posadzki - wykonczenie 42 013,22 zt 41 860,55 z 30 254,62 zt
5.4 |Malowanie 14 923,39 zt 17 021,72 zt 5818,59 zt
5.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 11 931,70 zt 12 312,69 zt 9 592,79 z
razem (netto) 661 092,62 zt 723 110,92 zt 316 011,90 zt




