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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 50.305,54 zł 54.966,85 zł 30.814,94 zł
2 Stan surowy otwarty 111.679,58 zł 122.287,14 zł 67.328,38 zł
3 Stan surowy zamknięty 21.014,77 zł 21.450,32 zł 19.193,84 zł
4 Stan deweloperski 75.748,85 zł 86.451,25 zł 30.993,40 zł
5 Stan wykończeniowy 42.382,16 zł 44.917,66 zł 31.769,72 zł

razem (netto) 301.130,90 zł 330.073,22 zł 180.100,28 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 50.305,54 zł 54.966,85 zł 30.814,94 zł
1.1 Roboty ziemne 2.185,65 zł 2.708,17 zł 0,00 zł
1.2 Fundamenty 48.119,89 zł 52.258,68 zł 30.814,94 zł
2 Stan surowy otwarty 111.679,58 zł 122.287,14 zł 67.328,38 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 23.904,12 zł 25.598,19 zł 16.818,73 zł
2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 26.618,25 zł 29.791,68 zł 13.348,49 zł
2.3 Dach - konstrukcja 12.478,47 zł 13.347,97 zł 8.842,64 zł
2.4 Dach - pokrycie 48.678,74 zł 53.549,30 zł 28.318,52 zł
3 Stan surowy zamknięty 21.014,77 zł 21.450,32 zł 19.193,84 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 21.014,77 zł 21.450,32 zł 19.193,84 zł
4 Stan deweloperski 75.748,85 zł 86.451,25 zł 30.993,40 zł

4.1 Podłoża i posadzki 13.099,10 zł 14.654,38 zł 6.598,66 zł
4.2 Ścianki działowe 2.583,97 zł 2.784,68 zł 1.744,35 zł
4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 25.129,72 zł 28.416,49 zł 11.394,72 zł
4.4 Elewacja 34.936,06 zł 40.595,70 zł 11.255,67 zł
5 Stan wykończeniowy 42.382,16 zł 44.917,66 zł 31.769,72 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 3.549,60 zł 3.797,82 zł 2.511,88 zł
5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 6.598,66 zł 7.514,17 zł 2.771,33 zł
5.3 Posadzki - wykończenie 22.458,17 zł 23.095,77 zł 19.793,58 zł
5.4 Malowanie 4.631,32 zł 5.294,60 zł 1.844,93 zł
5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 5.144,41 zł 5.215,30 zł 4.848,00 zł

razem (netto) 301.130,90 zł 330.073,22 zł 180.100,28 zł

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny – ERNA

wartość realizacji
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w I kwartale 2025 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


