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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 68.883,19 zł 76.499,89 zł 37.104,98 zł
2 Stan surowy otwarty 225.222,00 zł 247.305,11 zł 133.041,40 zł
3 Stan surowy zamknięty 41.451,30 zł 42.341,61 zł 37.734,29 zł
4 Stan deweloperski 168.317,86 zł 192.435,14 zł 67.636,65 zł
5 Stan wykończeniowy 70.980,11 zł 75.585,52 zł 51.751,37 zł

razem (netto) 574.854,46 zł 634.167,27 zł 327.268,69 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 68.883,19 zł 76.499,89 zł 37.104,98 zł
1.1 Roboty ziemne 4.718,06 zł 5.851,63 zł 0,00 zł
1.2 Fundamenty 64.165,13 zł 70.648,26 zł 37.104,98 zł
2 Stan surowy otwarty 225.222,00 zł 247.305,11 zł 133.041,40 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 49.214,18 zł 52.663,11 zł 34.823,05 zł
2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 67.611,91 zł 75.149,54 zł 36.148,84 zł
2.3 Dach - konstrukcja 37.743,72 zł 40.710,89 zł 25.356,13 zł
2.4 Dach - pokrycie 70.652,19 zł 78.781,57 zł 36.713,38 zł
3 Stan surowy zamknięty 41.451,30 zł 42.341,61 zł 37.734,29 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 41.451,30 zł 42.341,61 zł 37.734,29 zł
4 Stan deweloperski 168.317,86 zł 192.435,14 zł 67.636,65 zł

4.1 Podłoża i posadzki 26.159,04 zł 29.342,08 zł 12.877,05 zł
4.2 Ścianki działowe 9.955,30 zł 10.637,79 zł 7.105,64 zł
4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 38.168,03 zł 42.809,51 zł 18.782,09 zł
4.4 Elewacja 94.035,49 zł 109.645,76 zł 28.871,87 zł
5 Stan wykończeniowy 70.980,11 zł 75.585,52 zł 51.751,37 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 2.385,48 zł 2.556,72 zł 1.670,68 zł
5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 16.093,45 zł 18.155,56 zł 7.484,93 zł
5.3 Posadzki - wykończenie 21.948,50 zł 22.823,03 zł 18.295,52 zł
5.4 Malowanie 9.039,53 zł 10.218,95 zł 4.115,39 zł
5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 21.513,15 zł 21.831,26 zł 20.184,85 zł

razem (netto) 574.854,46 zł 634.167,27 zł 327.268,69 zł

SZACUNKOWA WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny – NIKO

wartość realizacji
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w III kwartale 2025 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


