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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 49 284,32 zł 53 949,32 zł 31 552,05 zł

2 Stan surowy otwarty 123 349,91 zł 137 302,73 zł 70 333,69 zł

3 Stan surowy zamknięty 24 364,75 zł 24 795,26 zł 22 729,03 zł

4 Stan deweloperski 69 362,85 zł 78 435,47 zł 34 886,38 zł

5 Stan wykończeniowy 29 917,70 zł 32 383,31 zł 20 551,87 zł

razem (netto) 296 279,53 zł 326 866,09 zł 180 053,02 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 49 284,32 zł 53 949,32 zł 31 552,05 zł

1.1 Roboty ziemne 1 602,07 zł 2 022,60 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 47 682,25 zł 51 926,72 zł 31 552,05 zł

2 Stan surowy otwarty 123 349,91 zł 137 302,73 zł 70 333,69 zł

2.1 Konstrukcja drewniana nadziemia 55 244,59 zł 63 131,55 zł 25 279,55 zł

2.2 Konstukcje murowe nadziemia 9 136,42 zł 9 481,57 zł 7 825,27 zł

2.3 Dach - konstrukcja 16 288,14 zł 17 715,77 zł 10 864,83 zł

2.4 Dach - pokrycie 42 680,76 zł 46 973,84 zł 26 364,04 zł

3 Stan surowy zamknięty 24 364,75 zł 24 795,26 zł 22 729,03 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 24 364,75 zł 24 795,26 zł 22 729,03 zł

4 Stan deweloperski 69 362,85 zł 78 435,47 zł 34 886,38 zł

4.1 Podłoża i posadzki 16 460,35 zł 18 246,59 zł 9 671,53 zł

4.2 Okładziny wewnętrzne 31 486,26 zł 34 791,33 zł 18 926,71 zł

4.3 Elewacja 21 416,24 zł 25 397,55 zł 6 288,14 zł

5 Stan wykończeniowy 29 917,70 zł 32 383,31 zł 20 551,87 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 1 988,26 zł 2 136,53 zł 1 425,77 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 6 863,83 zł 7 973,05 zł 2 642,97 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 12 338,17 zł 12 785,70 zł 10 635,53 zł

5.4 Malowanie 4 287,65 zł 4 904,52 zł 1 953,47 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 4 439,79 zł 4 583,51 zł 3 894,13 zł

razem (netto) 296 279,53 zł 326 866,09 zł 180 053,02 zł
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Budynek mieszkalny jednorodzinny – GALIA_KAN

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w I kwartale 2021 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


