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szacunkowa warto$¢ kosztorysowa inwestycji

Budynek mieszkalny jednorodzinny — KARAT

I.p etapy budowy war;?/ifer:]zlgacji WAr0SC realizacjl koszt materiatow
e gospodarczym systemem zleconym
1 Stan ,,0” budynku 21 950,03 z 24 385,35 z 12 445,44 Z
2 Stan surowy 71534,57 z 77 829,12 49 107,25 z
3 Stan surowy z petnym pokryciem dachu 83 007,28 z 86 698,31 z 70 623,47 7
4 Stan surowy zamkniety 17 946,30 Z 18 280,78 z 15 717,00 Z
5 Stan deweloperski 95 805,73 z 107 777,99 z 40 465,91 z
6 Stan wykonczeniowy 54 273,24 7 58 417,54 z 31 537,09 z
razem (netto) 344 517,15 zt 373 389,09 zt 219 896,16 zt

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkowa Wartoscig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzona przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow i
rozwigzan technologicznych inwestycji.

Jedynag miarodajng wyceng kosztéw rob6t budowlanych jest kosztorys sporzgdzony w oparciu o przedmiar rob6t z projektu
wykonawczego

Obliczenia wykonano na podstawie biuletynu Cen Obiektéw budowlanych BCO cz. | wydawnictwa Sekocenbud oraz cennikéw
RMS — Il kwartat 2016r.

Lp stany robét, elementy scalone, asortymenty War;c;/ifer:]zlxacji wartos¢ realizacji Koszt materiatow
A zagregowane obiekty gospodarczym systemem zleconym
1. Stan ,,0” budynku 21 950,03 z4 24 385,35 zf 12 445,44 z}
1.1 |Roboty ziemne 3528,38 zt 4 432,85 zt
1.2 |Fundamenty 18 421,65 zt 19 952,50 zt 12 445,44 z¢
2. Stan surowy 71 534,57 z¢ 77 829,12 z{ 49 107,25 zi
2.1 |Konstrukcja nadziemia — roboty murowe 25 643,70 zt 27 302,57 z 17 771,93 zt
2.2 |Konstrukcja nadziemia — roboty zelbetowe 45 890,87 zt 50 526,54 zt 31 335,32 zt
3. Stan surowy z petnym pokryciem dachu 83 007,28 zt 86 698,31 zt 70 623,47 zt
3.1 |Dach — konstrukcja 15 924,36 zt 17 117,08 zt 11 274,85 zt
3.2 |Dach — pokrycie 67 082,92 zt 69 581,24 z 59 348,62 zt
4, Stan surowy zamknigty 17 946,30 zi 18 280,78 zi 15 717,00 zi
4.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 17 946,30 zt 18 280,78 zt 15 717,00 zt
5. Stan deweloperski 95 805,73 zi 107 777,99 zt 40 465,91 zi
5.1 |Podtoza pod posadzki 35 763,24 zt 39 669,33 zt 17 299,86 zt
5.2 |Scianki dziatowe 6 793,76 zt 7 131,77 zt 5191,94 zt
5.3  |Tynki i oktadziny wewnetrzne 15 070,41 zt 16 919,17 zt 881,60 zt
5.4 |Elewacja 38 178,32 zt 44 057,72 z} 17 092,52 zt
6. Stan wykonczeniowy 54 273,24 zk 58 417,54 zi 31 537,09 zi
6.1 |Okladziny wewnetrzne — glazura 9915,97 zt 10 883,33 zt 5335,72 zt
6.2 |Okfadziny wewnetrzne — gipsy 5945,90 zt 6 815,92 zt 1 848,50 zt
6.3 |Posadzki — wykonczenie 24 390,85 zt 25 961,29 zt 16 950,83 zt
6.4 |Malowanie 5 109,68 zt 5 680,58 zt 2 403,21 z
6.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 8 910,84 zt 9 076,42 z} 4 998,83 zt
344 517,15 zi 373 389,09 zi 219 896,16 zi




