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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 44 159,27 zł 48 783,79 zł 26 451,44 zł

2 Stan surowy otwarty 157 048,02 zł 175 715,09 zł 85 500,84 zł

3 Stan surowy zamknięty 32 753,81 zł 33 428,65 zł 30 168,19 zł

4 Stan deweloperski 107 037,88 zł 120 869,35 zł 54 032,68 zł

5 Stan wykończeniowy 42 273,77 zł 45 489,98 zł 29 940,19 zł

razem (netto) 383 272,75 zł 424 286,86 zł 226 093,34 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 44 159,27 zł 48 783,79 zł 26 451,44 zł

1.1 Roboty ziemne 2 719,28 zł 3 430,78 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 41 439,99 zł 45 353,01 zł 26 451,44 zł

2 Stan surowy otwarty 157 048,02 zł 175 715,09 zł 85 500,84 zł

2.1 Konstrukcja drewniana nadziemia 74 698,41 zł 85 862,96 zł 31 920,50 zł

2.2 Konstukcje murowe nadziemia 11 004,14 zł 11 353,48 zł 9 665,34 zł

2.3 Dach - konstrukcja 20 004,17 zł 21 494,62 zł 14 292,95 zł

2.4 Dach - pokrycie 51 341,30 zł 57 004,03 zł 29 622,05 zł

3 Stan surowy zamknięty 32 753,81 zł 33 428,65 zł 30 168,19 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 32 753,81 zł 33 428,65 zł 30 168,19 zł

4 Stan deweloperski 107 037,88 zł 120 869,35 zł 54 032,68 zł

4.1 Podłoża i posadzki 22 261,47 zł 24 624,72 zł 13 200,37 zł

4.2 Okładziny wewnętrzne 45 973,49 zł 50 815,92 zł 27 403,73 zł

4.3 Elewacja 38 802,92 zł 45 428,71 zł 13 428,58 zł

5 Stan wykończeniowy 42 273,77 zł 45 489,98 zł 29 940,19 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 3 579,97 zł 3 859,33 zł 2 510,07 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 9 166,59 zł 10 573,12 zł 3 773,24 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 16 417,44 zł 16 948,13 zł 14 387,19 zł

5.4 Malowanie 5 942,63 zł 6 762,61 zł 2 790,79 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 7 167,14 zł 7 346,79 zł 6 478,90 zł

razem (netto) 383 272,75 zł 424 286,86 zł 226 093,34 zł
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Budynek mieszkalny jednorodzinny – BILBO 2_KAN

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym
wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie Biuletynu cen obiektów budowlanych BCO cz.I

oraz cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2020 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.


