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l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 56 289,26 zł 61 740,55 zł 33 644,00 zł

2 Stan surowy otwarty 219 154,83 zł 238 193,33 zł 138 638,92 zł

3 Stan surowy zamknięty 29 924,43 zł 30 527,32 zł 25 911,39 zł

4 Stan deweloperski 135 974,63 zł 151 703,07 zł 72 310,29 zł

5 Stan wykończeniowy 67 633,62 zł 72 183,89 zł 47 414,38 zł

razem (netto) 508 976,77 zł 554 348,16 zł 317 918,98 zł

l.p. etapy budowy koszt materiałów

1 Stan „0” budynku 56 289,26 zł 61 740,55 zł 33 644,00 zł

1.1 Roboty ziemne 3 697,34 zł 4 685,84 zł 0,00 zł

1.2 Fundamenty 52 591,92 zł 57 054,71 zł 33 644,00 zł

2 Stan surowy otwarty 219 154,83 zł 238 193,33 zł 138 638,92 zł

2.1 Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 40 730,29 zł 42 915,73 zł 30 496,78 zł

2.2 Konstukcja nadziemia - roboty żelbetowe 67 265,28 zł 75 055,78 zł 35 744,01 zł

2.3 Dach - konstrukcja 42 002,34 zł 44 747,73 zł 29 729,85 zł

2.4 Dach - pokrycie 69 156,92 zł 75 474,09 zł 42 668,28 zł

3 Stan surowy zamknięty 29 924,43 zł 30 527,32 zł 25 911,39 zł

3.1 Stolarka okienna i drzwiowa 29 924,43 zł 30 527,32 zł 25 911,39 zł

4 Stan deweloperski 135 974,63 zł 151 703,07 zł 72 310,29 zł

4.1 Podłoża i posadzki 16 388,59 zł 18 722,54 zł 7 182,60 zł

4.2 Ścianki działowe 9 318,39 zł 10 048,40 zł 6 173,49 zł

4.3 Tynki i okładziny wewnętrzne 62 556,07 zł 69 021,24 zł 35 967,77 zł

4.4 Elewacja 47 711,58 zł 53 910,89 zł 22 986,35 zł

5 Stan wykończeniowy 67 633,62 zł 72 183,89 zł 47 414,38 zł

5.1 Okładziny wewnętrzne - glazura 5 985,89 zł 6 335,30 zł 4 383,86 zł

5.2 Okładziny wewnętrzne - gipsy 9 915,77 zł 11 566,35 zł 3 515,17 zł

5.3 Posadzki - wykończenie 32 675,78 zł 33 555,49 zł 27 517,50 zł

5.4 Malowanie 10 754,93 zł 11 915,62 zł 6 007,92 zł

5.5 Stolarka drzwiowa wewnętrzna 8 301,25 zł 8 811,13 zł 5 989,93 zł

razem (netto) 508 976,77 zł 554 348,16 zł 317 918,98 zł

Budynek mieszkalny jednorodzinny – GAJA 3

wartość realizacji 
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem gospodarczym

wraz z kosztem materiałów

wartość realizacji 
systemem zleconym

wraz z kosztem materiałów

Obliczenia wykonano na podstawie 

 cenników RMS wydawnictwa Sekocenbud w IV kwartale 2022 roku.

Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!

Opracowanie jest Szacunkową Wartością Kosztorysową Inwestycji, sporządzoną przy zastosowaniu wskaźników cenowych.

Koszty ostateczne realizacji inwestycji mogą różnić się w zależności od przyjętego standardu zastosowanych materiałów

i rozwiązań technologicznych inwestycji.

Jedyną miarodajną wyceną kosztów robót budowlanych jest kosztorys sporządzony w oparciu o przedmiar robót

wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
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