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SZACUNKOWA WARTOSC KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

Budynek mieszkalny jednorodzinny — Kiri 2

wartosc¢ realizacji

wartos¢ realizacji

l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatow
1 Stan ,0” budynku 78 948,88 zt 88 930,67 zt 40 535,58 zt
2 |Stan surowy otwarty 267 568,12 zt 301 010,02 zt 138 640,76 zt
3 Stan surowy zamkniety 59 814,79 zt 61 567,80 zt 49 664,80 zt
4  |Stan deweloperski 220 864,14 zt 263 260,61 zt 66 175,76 zt
5 Stan wykonczeniowy 105 775,44 z 116 825,89 zt 61 892,59 zt
razem (netto) 732 971,37 zt 831 594,99 zi 356 909,49 zi
Przedstawione opracowanie nie jest kosztorysem budowlanym!
Opracowanie jest Szacunkowg Warto$cig Kosztorysowg Inwestycji, sporzadzong przy zastosowaniu wskaznikéw cenowych.
Koszty ostateczne realizacji inwestycji moga rézni¢ sie w zaleznosci od przyjetego standardu zastosowanych materiatow
i rozwigzan technologicznych inwestyciji.
Jedyng miarodajng wyceng kosztéw robo6t budowlanych jest kosztorys sporzgdzony w oparciu o przedmiar robot
wykonany na podstawie projektu wykonawczego.
Obliczenia wykonano na podstawie
cennikéw RMS wydawnictwa Sekocenbud w III kwartale 2025 roku.
warto$¢ realizacji warto$¢ realizacji
l.p. etapy budowy systemem gospodarczym systemem zleconym koszt materiatéw
wraz z kosztem materiatéw wraz z kosztem materiatéw
1 Stan ,0” budynku 78 948,88 zt 88 930,67 zt 40 535,58 zt
1.1 |Roboty ziemne 4 467,29 zt 5734,25 z 0,00 z
1.2 |Fundamenty 74 481,59 zt 83 196,42 zt 40 535,58 zt
2 Stan surowy otwarty 267 568,12 zt 301 010,02 zt 138 640,76 z
2.1 |Konstrukcja nadziemia - roboty murowane 62 915,67 zt 69 016,61 zt 38 350,66 zt
2.2 |Konstukcja nadziemia - roboty zelbetowe 98 088,45 zt 113 862,16 zt 39 359,68 zt
2.3 |Dach - konstrukcja 20 173,98 zt 22 376,94 zt
2.4 |Dach - pokrycie 86 390,02 zt 95 754,31 zt 49 438,21 z#
3  [Stan surowy zamknigty 59 814,79 zt 61 567,80 zt 49 664,80 zt
3.1 |Stolarka okienna i drzwiowa 59 814,79 zt 61 567,80 zt 49 664,80 zt
4  |Stan deweloperski 220 864,14 zt 263 260,61 zt 66 175,76 zt
4.1 |Podtoza i posadzki 32 033,30 zt 36 850,69 zt 13 939,98 zt
4.2 |Scianki dziatowe 13 863,66 zt 15 535,47 zt 7 383,35 zt
4.3 |Tynki i oktadziny wewnetrzne 68 849,70 zt 80 210,74 zt 26 676,61 zt
4.4 |Elewacja 106 117,48 zt 130 663,71 zt 18 175,82 zt
5 Stan wykonczeniowy 105 775,44 zt 116 825,89 zt 61 892,59 zt
5.1 |Oktadziny wewnetrzne - glazura 11 330,43 zt 12 446,16 z 6 850,77 z
5.2 |Oktadziny wewnetrzne - gipsy 20 342,26 zt 24 368,21 zt 5 708,67 zt
5.3 |Posadzki - wykonczenie 44 084,78 zt 46 248,77 z 33 753,75 z
5.4 |Malowanie 19 019,38 zt 22 165,26 zt 7 349,10 zt
5.5 |Stolarka drzwiowa wewnetrzna 10 998,59 zt 11 597,49 z 8 230,30 z
razem (netto) 732 971,37 zt 831 594,99 zt 356 909,49 zt




